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TELUS Communications Inc.

Le 6 novembra 2023

M. Marc-Antoine Pelletier
Municipalité de St-Isidore
128, route Coulombe
St-Isidore (Québec) GOS 250

Objet : Prolongement prés du 145, route Coulombe, St-lsidore, Structures seulement

Monsieur,

TELUS est fiere de vous soumettre ce document en réponse a votre demande de prolongement
de réseau a I'adresse mentionné en rubrique.

TELUS csuvre en collaboration avec Hydro-Québec afin d'harmoniser l'implantation de
prolongement réseau. C'est avec ardeur que nos équipes de travail se sont mises a |'ceuvre pour
vous soumetire cette évaluation qui saura répondre & vos besoins actuels et futurs.

Soyez convaincu que votre alliance avec TELUS est un gage de fiabilité, de compétence et
d'expertise.

Nous demeurons & votre entigre disposition pour présenter les avaniages offeris par notre
proposition. A cet effet, n’hésitez pas a joindre Sacha Plante-Dubé, votre technicien responsable,
au 418-390-0319 ou a sacha.plante-dube@telus.com.

Veuillez accepter, monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs.



Catherine Parent
Boîte de texte
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Evaluation du prolongement réseau

Bien que les paramétres spécifiques du projet demeurent 4 finaliser TELUS formule une évaluation de
construction en lien avec votre demande de prolongement. Le réseau aérien sur poteaux de bois

constitue le réseau de référence dans la plupart des régions desservies.

Termes & conditions

Advenant des modifications ou demande supplémentaire au projet TELUS se réserve le droit de

revoir cette évaluation.
= TELUS peut exiger un exiger un dépat avant de commencer les travaux.

»  Advenant une demande d'annulation ou un report des travaux suivant une acceptation, TELUS

pourra exiger un paiement des colits engagées.

Des frais de retard peuvent s'appliquer conformément aux dispositions figurant sur la faciure.

Détails

Description : Prix
Addition de poteau et ancrage pour prolongement de reseau 4054400 %
M.O. de I'aérien s
M.O. de souterrain 3
M.O. de I'épissage 5
M.O. de I'émondage S
M.O. de taux horaires 12 000.00 %
M.O. des poteaux et d'ancrages 5
Liste des matériaux et d'ancrages 5
Frais publication de serviiude 7500.00 8
Sous-total 60 044.00 $
TPS 5% 300220 §
TVQ 9,975% 5989.39 $
Montant Total : 63 035.59 §

Si la présente évaluation vous convient, veuillez confirmer son acceptation en apposant votre signature

au bas cette page. Celle-ci demeura valide 60 jours suivant sa réception.

Nous demeurons disponibles si de plus amples informations vous sont nécessaires ou si vous souhaitez

discuter des présentes.

Recevez, M. Pelletier, I'expression de nos sentiments les meilleurs.
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